



ELEKTROPRIJENOS BiH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-751-14/2024
Datum: 23-10-2024

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14, 59/22 i 50/24) u postupku javne nabavke JN-OP-751/2024 „Nabavka rekonstrukcije DV 110 kV Donji Vakuf – Jajce 2“, Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjene tenderske dokumentacije broj: JN-OP-751-6/2024

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-751-6/2024 vrše se izmjene kako slijedi.

U Prilogu 3 – Obrazac za cijenu ponude, u tabeli 3 na strani broj 44 tenderske dokumentacije dodaju se stavke broj 3.2.19. i 3.2.20.

II


Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ove izmjene tenderske dokumentacije dostavljaju se Službi za komercijalne poslove radi objave na Portalu javnih nabavki BiH i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

Prilog: strana broj 44 tenderske dokumentacije br. JN-OP-751-6/2024 sa unesenom izmjenom.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-751/2024


Haris Zaimović

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d. 5550070151342858

UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849

Raiffeisen Bank 1610450028020039

Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702

NLB Banka 1320102011989379

	skladište koje odredi Ugovorni organ. Specifikacija stubova koji se demontiraju data je u Glavnom projektu.				
3.2.16	Demontaža postojećih faznih provodnika, zemnog užeta, izolacije i spojne i ovjesene opreme, te transport demontirane opreme na skladište koje odredi Ugovorni organ. Obračunato po dužini trase dalekovoda na kojoj se izvode radovi.	km	26,66		
3.2.17	Sječa šume i šikare u i van trase (uključujući i pojedinačna stabla) dalekovoda sa ciljem obezbjeđenja sigurnog i pouzdanog rada dalekovoda, uz uspostavljanje šumskog reda.	m ²	250.000		
3.2.18	Sitni nespecificirani radovi koji su neophodni za obezbjeđenje potpune funkcionalnosti objekta.	paušalno	1		
3.2.19	Nabavka i ugradnja prigušivača vibracija prilagođenih za primjenu na provodniku tipa AlFe 240/40 mm ² , u skladu sa Glavnim projektom.	kom	120		
3.2.20	Nabavka i ugradnja prigušivača vibracija prilagođenih za primjenu na projektovanom zaštitnom užetu, u skladu sa Glavnim projektom.	kom	56		
TABELA 3 - UKUPNO:					