



Broj: JN-OP-865-16/2024

Datum: 20 -01- 2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 17.01.2025. godine, pod brojem protokola JN-OP-865-12/2024, je zaprimljen Zahtjev za produženje roka za dostavljanje ponude u postupku javne nabavke: JN-OP-865/2024 Nabavka izgradnje TS 110/x kV Jahorina, dostavljen od strane privrednog subjekta ELNOS BL d.o.o. BANJA LUKA u kome se traži sljedeće:

1. PITANJE

S obzirom da je obavještenje o nabavci JN-OP-865/2024 nabavka izgradnje TS 110/35/10 kV Jahorina, objavljeno 26.12.2024. godine i da su već u tom periodu mnoge kompanije započele sa kolektivnim godišnjim odmorima, te da se istovremeno radi o kompleksnom postrojenju koje je potrebno ponuditi, u cilju dobijanja adekvatnih ponuda i predloga tehničkih rješenja obraćamo vam se sa zahtjevom da se rok za predaju ponuda prolongira sa 12.02.2025 na 12.03.2025. godine.

ODGOVOR:

Ugovorni organ smatra da nema osnova za traženo pomijeranje roka za prijem i otvaranje ponuda, te ostaje pri roku za prijem i otvaranje ponuda definisanom u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji i pripadajućem Obavještenju o nabavci.

S poštovanjem,

Predsjednik komisije za javnu nabavku JN-OP-865/2024